



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”

Nr. 2 / 26.03.2012

Catre OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor achizitie „Servicii integrate de cazare si masa pentru participanti la cursuri desfasurate in cadrul proiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic”, finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531

Ca urmare a unei solicitari de clarificari din partea unui operator economic interesat **ASOCIATIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE – ARoTT**, in calitate de achizitor , formuleaza urmatoarea clarificare:

Intrebare nr.1:

SOLICITAREA 1 / 23.03.2012

SOLICITAREA NOASTRA : DACA TOT EXISTA ACEASTA PLANIFICARE DE PRINCIPIU, ASA CUM AFIRMATI IN RASPUNSUL DVS., VA RUGAM SA NE-O PUNETI LA DISPOZITIE. (Pentru toate 3 cursurile)

Raspuns nr.1:

Programarile pentru cele cinci cursuri sunt urmatoarele:

LOT 1- Regiunea Vest :

Manager resurse umane: 14-17.06.2012; 22-23.06.2012; 24.06.2012

Broker de tehnologii: 6-9.09.2012; 14-15.09.2012; 16.09.2012.

LOT2 -Regiunea Sud-Vest:

Manager de proiect: 17-20.05.2012; 25-26.05.2012; 27.05.2012 ;

Manager marketing: 6-9.09.2012; 14-15.09.2012; 16.09.2012 ;

Manager de Inovare: 5-7.10.2012; 12-14.10.2012; 19-21.10.2012; 26-27.10.2012; 28.10.2012

Intrebare nr.2:

SOLICITAREA 2/ 23.03.2012

Intrebarea noastra se referea la cele 12 zile ale ultimului curs , si nu la celelalte 2 prime cursuri.

Insa , daca ne transmiteti programarea de principiu pt toate cele 3 cursuri , avem raspunsurile la cele 2 probleme de mai sus si chiar la mai multe, asa ca va rugam mult sa ne tasmiteti aceasta planificare de principiu pt toate cele 3 cursuri, si totul va fi ok.

Raspuns nr.2 :

Programarea de principiu a celor 5 cursuri din Lot 1 si Lot 2 este prezentata in raspunsul nr.1.

Comisia de elaborare

Camelia Cojocaru

Adela Pacintescu

Marilena Baci

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investește în
OAMENI

INSTITUTUL
IRECSON

ARoTT
Innovation, Technology Transfer

